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COMUNE DI PISCINAS 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Via Regina Margherita, 65 tel. 0781/964440 - 963111 
fax 0781/964754 

Tecnico.piscinas@tiscali.it – pec: tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it 
 

 

 

 

 

 

Prot. 2372  
Del 10/07/2018 
 

 
                                              

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  
 
OGGETTO: Procedura negoziata informatizzata mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, per la 
ripresa del servizio di gestione del “programma di manutenzione, valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo di 
Piscinas di cui alla Delibera della G.R. 54/20 del 10/11/2015" - CIG: Z2023D8418 
 

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro a Euro €. 16.153,97  (IVA esclusa) di cui: 

1. €. 14.080,33 per spese fisse da destinare alla manodopera e non soggette a ribasso d’asta; 

2. €. 154,39 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (formazione, d.p.i. visite mediche ecc); 

3. €. 1.919,26, per spese riferite al servizio di gestione - cooperativa soggetto a ribasso d’asta; 

 

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata RDO- Sardegna CAT -  da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95,comma 4, lettera b) del medesimo D.Lgs n.  50 /2016; 
 
QUALIFICAZIONE: Cooperativa  sociale  di  tipo  B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 2001 n. 381 nonché importo relativo a 
servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), che dovrà essere, per il triennio, 
non inferiore all’importo complessivo di cui al presente bando. 
 
OPERATORI INVITATI: tutti gli operatori economici regolarmente iscritti alla cat. AL85 Politiche attive sul lavoro di Sardegna CAT 
 
OFFERTE PERVENUTE: n. 3 (tre): 
 

N. DITTA sede 

1 Agrinoa Società Agricola Cooperativa Sociale   Nuxis 

2 ALI Integrazione soc. coop  Cagliari 

3 Multiservizi G.A.L.  Capoterra  

 
 
OFFERTE ESCLUSE: nessuna. 
 
OFFERTE AMMESSE: n. 3 (tre) 
 

N. DITTA (A) - Spese fisse 
manodopera 

(B)- Spese per oneri 
di sicurezza 

(C)- Importo offerto 
per spese di 

gestione 

(A+B+C) Importo 
contrattuale 

offerto 

1 Agrinoa Società 
Agricola 

Cooperativa 
Sociale   

€. 14.080,33 €. 154,38 €. 980,88 €. 15.215,59 

2 ALI Integrazione 
soc. coop  

€. 14.080,33 €. 154,38 €. 921,24 €. 15.155,96 

3 Multiservizi G.A.L.  €. 14.080,33 €. 154,38 €. 1.534,06 €. 15.768,78 

 

C.I.G. Z2023D8418 
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AGGIUDICAZIONE: il servizio è stato aggiudicato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 50 del 05/07/2018, 

divenuta efficace ai sensi di Legge in data odierna, alla ALI Integrazione soc. coop di Cagliari per l'importo netto contrattuale di €. 

15.155,96, ed è così strutturata: 

1. €. 14.080,33: per spese fisse di manodopera non soggette a ribasso d’asta; 

2. €. 154,38: per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

3. €. 921,24: per spese di servizio gestione, che rapportato alle ore iniziali previste in progetto di 1050 ore (5 lavoratori x 42 

giorni x 5 ore), risulta alla luce del prezzo offerto un prezzo unitario di applicazione di €. 0.877/ora +IVA; 

 
Piscinas 10/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Maurizio Desogus 

 


